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CONSUMO DE MATERIAIS

INSUMO UNIDADE| QUANTIDADE
ESTRUTURA METALICA EM AGO ESPECIAL - MEDIDAS DIVERSAS | kg 23.097,00
AREA CONSTRUIDA M? 1.154,89
ESTRUTURA METALICA EM AGO ESPECIAL POR AREA kg/M? 20,00
PERFIL LOCAL QTD|COMP (M)|UNIT (KG/M)[BARRA (KG)TOTAL (KG)
U200X50X0.63MONTANTES VERT. | 146 | 3,50 14,09 49,32 7.199,99
U200X50X0.63MONTANTES HORIZ.| 2 | 564,15 14,09 794890 | 15.897,80

TOTAL (KG) | 23.097,80

OBSERVAGOES:

O projeto executivo desta estrutura devera considerar uma carga acidental
de 80 kgf/m? e a incidéncia dos ventos na regido de Marica - RJ.

A estrutura de entrepiso da torre deve considerar a carga de 4 reservatérios
de 1.000 litros.

A inclinagdo da cobertura devera ser de no minimo 6%, ou o recomendado
pelo fabricante.
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